

Nowy Tomyśl, 31 lipca 2019r.

SOSW.221.2.2019

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Budowa windy przy budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zbąszyniu**”, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi:

W imieniu firmy zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji:

1. W której pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć koszt pracy rusztowań typowych oraz nietypowych.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny ryczałtowej obejmującej wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ww. koszty można ująć w np. pozycji –

1.10 Elewacja i elementy zewnętrzne

1.10 10 KNR 202-26-14-02-60 Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS100-038 gr.15 cm. Wyprawa elewacyjna z tynku sylikatowego barwionego w masie gr.2 mm wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych.

2. Ponadto z uwagi na unieważnienie przez Zamawiającego pierwszego postępowania i ogłoszenie drugiego postępowania przetargowego pn.: „Budowa windy przy budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu ul. Zbąskich 7” uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu realizacji inwestycji co najmniej do dnia 15.12.2019r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji.

DYREKTOR
Robert Winiarz
mgr Robert Winiarz